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Приложение №1 

 к извещению о проведении 

 запроса цен № 22 

Техническое задание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

требований 

Содержание 

  1. Наименование объекта Спортивная зона в парке «Плодушка», расположенном в квартале, 

ограниченном улицами Энергетиков, Гранитной, Агалакова, 

Бобруйской, в Ленинском районе города Челябинска 

  2. Заказчик Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного 

и инвестиционного и развития города Челябинска» 
  3. Вид работ Внесение корректировок в рабочую документацию и разработка 

сметной документации на благоустройство объекта 

  4. Стадия проектирования Рабочая и сметная документация 

  5. Начало выполнения  

работ  

С момента заключения договора 

  6. Сроки выполнения  работ  140 календарных дней с момента заключения договора 

  7. Требование к исходно-

разрешительной 

документации от 

Заказчика 

Заказчик предоставляет исполнителю в течение 3 дней со дня 

заключения договора следующие исходные данные: 

1. Рабочую документацию благоустройства объекта – Спортивной 

зоны садово-паркового комплекса объекта культурного наследия 

регионального значения «Достопримечательное место «Монастырская 

заимка «Плодушка» в составе: 

Раздел ЛК-2021-057-ГП2 

Раздел ЛК-2021-057-АС2 

Раздел ЛК-2021-057-ЭН2 

2. Эскизный проект ЛК-2021-057-ЭП (далее – эскизный проект) 

3. Раздел «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Достопримечательное место «Монастырская 

заимка «Плодушка», по адресу: Челябинская обл. г. Челябинск, 

Ленинский район, улица Энергетиков, 21-а, в квартале, ограниченном 

улицами Энергетиков, Гранитной, Латвийской, при проведении 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ по объекту: «Садово-парковый комплекс - объект 

культурного наследия регионального значения «Достопримечательное 

место «Монастырская заимка «Плодушка» г. Челябинск, Ленинский 

район, в границах улиц Энергетиков, Гранитной, Агалакова и 

Бобруйской, на участках с кадастровыми номерами: 74:36:0325003:2092 

и 74:36:0325003:2084». Шифр:ЛК-2021-057-ОСОКН1 (далее – Раздел 

«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения»). 

- Типовое техническое задание на выполнение работ по развитию 

постов видеонаблюдения в местах массового нахождения граждан в 

рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

регион». 

Типовые проекты объектов благоустройства и применяемые дизайн-

коды размещены на сайте Управления по архитектурно - 

градостроительному проектированию города Челябинска (далее – 

УАГП) (http://arch74.ru/catalog/, http://arch74.ru/design-codes/ )  

 

8.  Этапность  

проектирования 

1-ый этап - Корректировка топографической съемки, проведение 

инженерно–геодезического и дендрологического исследований (30 

http://arch74.ru/catalog/
http://arch74.ru/design-codes/
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дней с момента заключения договора, параллельно с исполнением       

этапа 2).     

2-ой этап – Внесение корректировок в рабочую документацию: Раздел 

ЛК-2021-057-ГП2; Раздел ЛК-2021-057-АС2; Раздел ЛК-2021-057-ЭН2 

(не позднее, чем 80 дней с момента заключения договора) 

3-ий этап – Разработка сметной документации (40 календарных дней с 

момента завершения 2-го этапа, но не позднее чем 120 дней с момента 

заключения договора). 

4-ый этап – Прохождение экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости (20 календарных дней с момента завершения 3-го 

этапа, но не позднее чем 140 дней с момента заключения договора).   
9. Проведение инженерно-

геодезического и 

дендрологического 

исследования 

1. Инженерно-геодезические изыскания проводятся в объеме, 

достаточном для проектирования, в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- свод правил «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96», утвержденный и введенный в действие Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 №1033/пр; 

- свод правил «СП 11-104-97. Система нормативных документов в 

строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства» (одобрен письмом Департамента развития научно-

технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя 

России от 14.10.1997 № 9-4/116); 

- свод правил «СП 317.1325800.2017. Свод правил Инженерно-

геодезические изыскания для строительства; 

- ГОСТ Р 51872-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Документация исполнительная геодезическая. 

2. Исполнитель выполняет съемку всех подземных и надземных 

инженерных коммуникаций с указанием их технических характеристик; 

топографические планы с существующими коммуникациями 

согласовывает с эксплуатирующими организациями и собственниками 

сетей, чьи сети расположены в пределах границ проектирования. 

3. Исполнитель выполняет подеревную съемку; составляет 

дендрологический план. 

4. Изыскания выполнять: 

- в местной (г. Челябинск) системе координат; 

- Балтийской системе высот; 

- сечении рельефа через 0,5 м; 

- масштабе 1:500. 

 
10.  Требования к внесению 

корректировок в 

рабочую  документацию 

(2-й этап 

проектирования)  

1. Исполнитель вносит корректировки в следующие разделы рабочей 

документации: 

- Раздел ЛК-2021-057-ГП2 

- Раздел ЛК-2021-057-АС2 

- Раздел ЛК-2021-057-ЭН2 

2. В указанные разделы необходимо внести следующие корректировки: 

- сократить границы проектирования – в соответствии со схемой, 

приведенной в приложении к настоящему техническому заданию; 

- предусмотреть этапность благоустройства, выделить этапы/очереди 

благоустройства в количестве не менее двух (при необходимости и по 

согласованию с Заказчиком); 

- предусмотреть соответствие сметной стоимости проекта лимитам 

финансирования на благоустройство территории (информация об 

объеме финансирования благоустройства объекта  предоставляется 

Заказчиком дополнительно); 
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- исключить из проекта следующие объекты: автономный туалетный 

модуль, павильон НТО; 

- количество, виды и наполнение спортивных площадок и площадок для 

активного отдыха, предусмотренные проектом, согласовать с 

Заказчиком дополнительно и при необходимости (в целях оптимизации 

сметной стоимости проекта) внести соответствующие корректировки. 

3. По малым архитектурным формам и элементам освещения, 

применяемым в проекте, составляются опросные листы с описанием, 

включающие следующие параметры: 

- габариты; 

- конструктивные особенности; 

- материалы изготовления, включая покрытие, цвет; 

- способ крепления; 

- эскиз. 

Изображения малых архитектурных форм, элементов освещения 

должны быть приведены в рабочей документации в виде схематичных 

трехмерных моделей; изображения должны быть свободными от 

авторских прав или в ситуации, если изображения защищены 

авторским и патентным правом, Исполнителем должно быть 

документально подтверждена  возможность  использовать данные 

изображения.  

Для  изделий, защищенных авторским и патентным правом,  

использование которых предполагается при реализации проекта,  

требуется соответствующее указание на это в рабочей документации.  

4. В рабочую документацию включить все чертежи, необходимые для 

выполнения работ по разделам проекта, а также чертежи особо 

сложных участков и узлов. 

5. В состав раздела «Генеральный план» (ГП) включить отдельные 

разбивочные планы для детских и спортивных площадок с указанием 

расстояний от спортивного и игрового оборудования и малых 

архитектурных форм до ближайших элементов или объектов и/или до 

границ площадки. 

6. В рабочей документации учесть все дополнительные работы, 

прописанные в технических условиях эксплуатирующих служб города 

Челябинска, необходимые для реализации проекта благоустройства. 

7. Наружные сети разработать в соответствии с техническими 

условиями эксплуатирующих организаций. Выполнить расчет 

мощности потребления для запроса технических условий (далее - ТУ). 

8. В состав разделов «Электроосвещение наружное» (раздел ЭН) и 

«Видеонаблюдение» (раздел ВН) необходимо включить чертежи 

пересечений с существующими инженерными сетями с указанием 

высотных отметок в местах пересечений. Данные чертежи необходимо 

согласовать с соответствующими эксплуатирующими службами 

инженерных сетей города Челябинска.   

 
11.  Требования к 

архитектурно-

планировочным 

решениям 

1. Применить современные решения и практики при создании 

благоустройства общественного пространства, в том числе при выборе 

материалов покрытий, малых архитектурных форм, оборудования  

спортивных площадок. 

 2. Увязать территорию проектирования общественного пространства  с 

прилегающими территориями, с учётом существующих вело-

пешеходных связей прилегающих территорий, а также предусмотреть 

все необходимые пешеходные и транспортные связи с пешеходной 

сетью проектируемого общественного пространства. 

3. Учесть культурный и исторический контекст общественного 

пространства, локальную идентичность территории. 
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4. При разработке решений предусмотреть единый стиль для всех 

элементов функциональных зон, которые могут отличаться между 

собой, но обязаны быть подчинены единой идеологии и концепции. 

5. Предусмотреть функционирование и привлекательность 

общественной территории в летнее и зимнее время года. 

6. При разработке цветовых решений учесть архитектуру 

близлежащих зданий и сооружений. 
 

12. Требования к проектным 

решениям 

1. Проектные решения, принимаемые в части внесения корректировок в 

рабочую документацию (Разделы ЛК-2021-057-ГП2, ЛК-2021-057-АС2, 

ЛК-2021-057-ЭН2) должны соответствовать: 

- требованиям  Раздела «Обеспечение сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения»; 

- общей концепции благоустройства объекта и эскизному проекту; 

- проектным решениям, реализованным на текущий момент 

Администрацией Ленинского района города Челябинска на территории 

садово-паркового комплекса – объекта культурного наследия 

регионального значения «Достопримечательное место  «Монастырская 

заимка «Плодушка» (в части подбора малых архитектурных форм, 

элементов озеленения и освещения). 

2. Необходимо предусмотреть связанность спортивной зоны с 

прилегающими зонами садово-паркового комплекса – объекта 

культурного наследия регионального значения «Достопримечательное 

место  «Монастырская заимка «Плодушка». 

3. Принятые проектные решения в документации должны отвечать 

общим требованиям пожарной безопасности, включая возможность 

подъезда пожарного автотранспорта. 

4.  При разработке проектных решений должна быть обеспечена 

экономическая и экологическая эффективность работ, природоохранная 

направленность объекта путем создания целостной системы 

благоустройства территории. 

5. Документацию разработать в соответствии с: 

-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»,  

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»,  

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»,  

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения»,  

- ГОСТ Р 52131 – 2003 «Средства отображения информации знаковые 

для инвалидов» 

13. Требования к составу 

рабочей и сметной 

документации (3 этап 

проектирования) 

1. Рабочую документацию необходимо выдать в составе 

скорректированных разделов: «Генеральный план (ГП)», 

«Архитектурно-строительные решения (АС)», «Электроосвещение 

наружное», разработанного раздела «Видеонаблюдение (ВН)» 

2. Сметная документация (СМ) разрабатывается в составе: 

- сводный сметный расчет,  

- локальные сметные расчеты по каждому виду работ (демонтаж, 

земляные работы, благоустройство, покрытия, озеленение, освещение, 

малые архитектурные формы, видеонаблюдение и прочее – по 

согласованию с заказчиком) с выделением НДС в каждой локальной 

смете, 

- пояснительная записка и мониторинг цен на материалы и 

оборудование, отсутствующие в нормативной базе (не менее трех 

поставщиков) на соответствующий период расчета, оформленный в 

виде конъюнктурного анализа цен в текущем уровне цен, указанием 



Стр. 5 из 8 

поставщиков и предоставлением коммерческих предложений или 

прайсов поставщиков, 

-  ведомости объемов работ на соответствующий раздел проектной 

документации.  

3. Сметную документацию оформить в соответствии с Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации № 421/пр от 4 августа 2020 года. 

4. Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом, 

индексы принять на момент выдачи сметной документации. 

5. По согласованию с Заказчиком в рабочей и сметной документации 

выделить очереди благоустройства в количестве 2 (двух) или более (при 

необходимости). 

6. Материалы рабочей и сметной документации оформить в 

соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

7. В рабочей и сметной документации учесть все дополнительные 

работы, прописанные в технических условиях эксплуатирующих служб 

города Челябинска, необходимые для реализации проекта 

благоустройства. 

8. Наружные сети разработать в соответствии с техническими 

условиями эксплуатирующих организаций. Выполнить расчет 

мощности потребления для запроса технических условий (далее - ТУ). 

9. Рабочую и сметную документацию согласовать с  Администрацией 

Ленинского района города Челябинска с участием Заказчика. 

Согласование включает в том числе устранение замечаний и доработку 

документации с учетом рекомендаций, но не ограничиваясь этим. 

Сроки согласования включены в срок выполнения  работ данного этапа. 

14. Указания о необходимости 

обеспечить получения 

технических условий, 

иных исходных данных и 

исходно-разрешительной 

документации 

Согласно ТУ при необходимости выполнить согласование принятых 

проектных решений со службами, выдавшими ТУ и со всеми 

заинтересованными ведомствами. Все технические условия и 

требования согласовывающих организаций и ведомств, полученные в 

ходе проектирования, учесть при разработке документации. Любые 

дополнительные исходные данные запрашиваются Исполнителем 

самостоятельно за свой счёт.  
15. Требование к количеству 

экземпляров 

передаваемой Заказчику 

рабочей и сметной 

документации 

Согласованную рабочую и сметную документацию сброшюровать и 

выдать в 2-х экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на 

электронном носителе (на USB-флешнакопителе или CD-диске) в 

программе Word, MS Excel и в формате PDF (в отсканированном виде  

с заверенными подписями и печатями);  сметную документацию выдать 

в формате Гранд-Смета и MS Excel. 

Требования к представлению документов в электронном виде: 

Форматы файлов: 

-текстовые приложения: *dос, *хls, *рdf (с возможностью копирования 

текста); 

-графические приложения: чертежи, схемы: *dwg и * рdf (в цветном 

варианте), рабочие файлы 3D визуализации проекта,  в форме единого 

рабочего каталога c сохранением взаимосвязей файловой системы. 

-изображения, иллюстрации: * рdf, *jреg. 

Содержание файлов: 

-одна книга документации размещается в одной папке, в которой 

находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения); 

-наименование файлов должно соответствовать наименованию на 

титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен 

папок и файлов; 

-формат представления текстовой части должен обеспечивать 
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возможность копирования текста; 

-графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как 

по масштабу, так и по цветовому отображению; чертежи, титульные 

листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных 

образцов документов, с подписями разработчиков и представлены в 

формате  pdf. 

Заключение экспертизы о достоверности определения сметной 

стоимости проекта благоустройства  (оригинал, 2 экз.) или 

сканированную копию заключения (положительного) экспертизы о 

достоверности определения сметной стоимости сметной документации, 

заверенного электронной подписью эксперта, Исполнитель передает 

Заказчику в электронном виде.  
 16. Гарантийный срок Период, в течение которого Исполнитель гарантирует внесение 

изменений в проект, необходимость которых может возникнуть по вине 

Исполнителя в процессе реализации проекта, составляет 18 месяцев. 

Гарантийный срок исчисляется с дня приемки работ Заказчиком.  
 17. Особые требования В случае изменения нормативных документов, применяемых при 

выполнении  работ, Исполнитель руководствуется теми актами, 

использование которых обеспечивает надлежащее качество работ и 

согласовано с Заказчиком. 

Рабочая и сметная документация является собственностью Заказчика с 

момента подписания сторонами акта приемки выполненных  работ.  

Результаты выполнения работ к моменту передачи Заказчику должны 

быть свободны от прав третьих лиц и не являться предметом как 

имеющихся, так и возможных споров и притязаний. 

Исполнитель соглашается с требованиями настоящего технического 

задания и договора и передает Заказчику в полном объеме права на 

результат интеллектуальной деятельности (в том числе, но не 

ограничиваясь ими): 

1. Право на воспроизведение рабочей и сметной  документации с целью 

ее реализации; 

2. Право на публичный показ рабочей и сметной  документации; 

3. Право на передачу в эфир данных о рабочей и сметной  

документации; 

4. Право на переработку, корректировку и любое необходимое 

изменение рабочей и сметной документации; 

5. Право на практическую реализацию проекта; 

6. Право на повторное применение рабочей и сметной  документации. 

7. Право по своему усмотрению распоряжаться результатами 

выполненных работ (рабочей и сметной документации), в том числе 

передавать третьим лицам. 

Заказчик реализует данные права свободно, без уведомления и 

согласования с Исполнителем, и иных выплат Исполнителю, кроме 

предусмотренных данным техническим заданием и Договором. 

Исполнитель подтверждает, что подписание Договора является его 

согласием с указанными условиями и Заказчику в дальнейшем не 

требуется получение (оформление) иных согласий и разрешений от 

Исполнителя.  

Исполнитель сохраняет авторство проекта. Публикация Исполнителем  

сведений о проекте в социальных сетях и средствах массовой 

информации возможно с письменного разрешения Заказчика.  

В случаях, предусмотренным законом, Исполнитель обеспечивает 

получение согласий на обработку персональных данных. 
  18. Требования к 

согласованию 

Согласование рабочей и сметной документации проводится 

Исполнителем при участии Заказчика. Исполнитель осуществляет 

согласование рабочей и сметной документации – с Администрацией 
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Ленинского района города Челябинска; рабочей документации (раздел 

ГП) -  с владельцами коммуникаций.  

Исполнитель обязан предпринять все необходимые действия по 

согласованию рабочей и сметной документации. 

До момента получения предусмотренных техническим заданием 

согласований Исполнитель не может заявить о готовности рабочей  и 

сметной документации и обратиться к Заказчику с требованием о 

приемке выполненных работ. 
 19. Требования экспертизе 

проекта  

Исполнитель за свой счет предпринимает прохождение экспертизы 

достоверности определения сметной стоимости сметной документации. 

Все изменения и дополнения, вносимые в рабочую и сметную 

документацию по объекту, должны быть согласованы с Заказчиком. 
Исполнитель обеспечивает получение положительного заключения 

экспертизы достоверности определения сметной стоимости сметной 

документации. В срок выполнения  работ по договору входит 

прохождение экспертизы.  Затраты на прохождение экспертизы 

включены в стоимость договора. Заключение экспертизы о 

достоверности определения сметной стоимости проекта 

благоустройства  (оригинал, 2 экз.) или сканированную копию 

заключения (положительного) экспертизы о достоверности 

определения сметной стоимости сметной документации, заверенного 

электронной подписью эксперта, Исполнитель передает Заказчику в 

электронном виде.  
 20. Особые требования. 

Авторский надзор.  

Авторский надзор выполняется по отдельному договору.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 8 из 8 

Приложение №1 

 

Границы проектирования благоустройства спортивной зоны в парке «Плодушка» 

 

 

Границы приведены условно и могут быть частично скорректированы в процессе проектирования. 


