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Приложение №1 

 к извещению о проведении 

 запроса цен № 23 

Техническое задание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

требований 

Содержание 

  1. Наименование объекта Прилегающая территория к кинотеатру «Победа» от д. 32 до д. 38 по 

Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе города Челябинска  

  2. Заказчик Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного 

и инвестиционного и развития города Челябинска» 
  3. Вид работ Разработка эскизной и проектно-сметной документации на 

благоустройство объекта 
  4. Стадия проектирования Эскизная и проектно-сметная документация 

  5. Начало выполнения  

работ  

С момента заключения договора 

  6. Сроки выполнения  работ  140 календарных дней с момента заключения договора 

  7. Требование к исходно-

разрешительной 

документации от 

Заказчика 

Заказчик предоставляет исполнителю в течение 3 дней со дня 

заключения договора следующие исходные данные: 

- Фондовая топографическая съемка, М 1:500; 

- Схема расположения объекта на территории города (Приложение  к 

настоящему техническому заданию); 

- Типовое техническое задание на выполнение работ по развитию 

постов видеонаблюдения в местах массового нахождения граждан в 

рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

регион». 

Типовые проекты объектов благоустройства и применяемые дизайн-

коды размещены на сайте Управления по архитектурно - 

градостроительному проектированию города Челябинска (далее – 

УАГП) (http://arch74.ru/catalog/, http://arch74.ru/design-codes/ )  

 

8.  Этапность  

проектирования 

1-ый этап - Корректировка топографической съемки, проведение 

инженерно–геодезического и дендрологического исследований (30 

дней с момента заключения договора, параллельно с исполнением этапа 

2).     

2-ой этап – Разработка эскизной документации благоустройства (40 

дней с момента заключения договора, параллельно с исполнением 1-го 

этапа). В ходе данного этапа необходимо провести презентацию 

концепции благоустройства территории жителям города, осуществить 

сбор обратной связи, внесение корректировок в эскизную 

документацию благоустройства. 

3-ий этап - Разработка проектной документации благоустройства (50 

календарных дней с момента завершения 2-го этапа, но не позднее чем 

90 дней с момента заключения договора).  

4-ый этап – Разработка сметной документации (30 календарных дней с 

момента завершения 3-го этапа, но не позднее чем 120 дней с момента 

заключения договора). 

5-ый этап – Прохождение экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости (20 календарных дней с момента завершения 4-го 

этапа, но не позднее чем 120 дней с момента заключения договора).   
9. Проведение инженерно-

геодезического и 

дендрологического 

исследования 

1. Инженерно-геодезические изыскания проводятся в объеме, 

достаточном для проектирования, в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- свод правил «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания 
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для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96», утвержденный и введенный в действие Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 №1033/пр; 

- свод правил «СП 11-104-97. Система нормативных документов в 

строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства» (одобрен письмом Департамента развития научно-

технической политики и проектно-изыскательских работ Госстроя 

России от 14.10.1997 № 9-4/116); 

- свод правил «СП 317.1325800.2017. Свод правил Инженерно-

геодезические изыскания для строительства; 

- ГОСТ Р 51872-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Документация исполнительная геодезическая. 

2. Исполнитель выполняет съемку всех подземных и надземных 

инженерных коммуникаций с указанием их технических характеристик; 

топографические планы с существующими коммуникациями 

согласовывает с эксплуатирующими организациями и собственниками 

сетей, чьи сети расположены в пределах границ проектирования. 

3. Исполнитель выполняет подеревную съемку; составляет 

дендрологический план. 

4. Изыскания выполнять: 

- в местной (г. Челябинск) системе координат; 

- Балтийской системе высот; 

- сечении рельефа через 0,5 м; 

- масштабе 1:500. 

5. По итогам инженерно-геодезических изысканий Исполнитель 

готовит технический отчет.  
10. Требования к составу, 

форме и формату 

предоставления 

результатов инженерных 

изысканий 

Исполнитель самостоятельно сдает в УАГП результаты инженерно-

геодезических изысканий в составе: 

- технического отчета на бумажном носителе и в электронном виде в 

формате PDF в 1 экземпляре; 

- инженерно-топографического плана масштаба 1:500 в форме 

векторной модели в форматах MIF/MID, DWG, IDF. 
11. Требования к разработке 

эскизной документации 

благоустройства 

(2 этап проектирования) 

Эскизная документация разрабатывается в следующем составе: 

1. Титульный лист (информация об авторе проекта; ведомость 

чертежей, схем, иллюстраций и т. п.). 

2. Ситуационный план территории в структуре города, M 1:500.  

3. Схема планировочных ограничений (опорный план), М:1:500.  

На опорном плане должны быть отображены: 

- охранные зоны инженерных сетей, санитарно-защитные зоны 

объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями 

использования территории; 

- существующие здания и сооружения; 

- границы проезжей части и тротуаров; 

- существующие зеленые насаждения; 

- прилегающая территория с обозначением номеров домов и/или 

названий объектов. 

4. Кадастровый план территории, информация о территориальных 

зонах в границах проектирования в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки в городе Челябинске.  

5. Транспортная схема, включая схему движения маршрутов 

общественного транспорта, пешеходные маршруты с указанием 

проблемных точек территории. 

6. Генеральный план благоустройства территории. 

7. Схема размещения и подборка основных элементов благоустройства 

с указанием их  внешнего вида: элементы освещения, озеленения, 
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малые архитектурные формы, типы и виды покрытий.  

8. Архитектурная визуализация объектов (трехмерная 

фотореалистичная архитектурная визуализация решений), не менее 10 

ракурсов с отображением функциональных зон, в том числе с высоты 

человеческого роста и восприятия, в ночное время и в зимний период. 

9.  Иные схемы и материалы на усмотрение Исполнителя. 

10. Исполнитель с участием Заказчика осуществляет представление 

эскизной документации в форме концепции благоустройства 

территории жителям города, сбор обратной связи по предлагаемым 

проектным решениям. Организация встреч с жителями осуществляется 

силами Заказчика. Формат вовлечения жителей определяет Заказчик. 

Исполнитель готовит презентацию концепции благоустройства 

территории (далее – презентация) и участвует в ее представлении  

жителям, обсуждении ее содержания с жителями, вносит 

корректировки в эскизную документацию по итогам работы с 

жителями (по согласованию с Заказчиком). 

11. Исполнитель обязан согласовать (предпринять все необходимые для 

этого меры) эскизную документацию с УАГП и Администрацией 

Курчатовского района города Челябинска с участием Заказчика. Сроки 

согласования включены в срок выполнения  работ данного этапа. 

Согласование включает в том числе устранение замечаний и доработку 

документации с учетом рекомендаций, но не ограничиваясь этим. 

12.  Требования к составу 

проектной документации 

благоустройства (3 этап 

проектирования) 

1. Проектные решения проектной документации должны 

соответствовать содержанию эскизной документации, которая 

предусмотрена данным техническим заданием (2 этап проектирования). 

2. Материалы проектной документации оформить в соответствии с 

ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

3. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 

актуальными изменениями). 

4. Проектную документацию разработать в составе разделов: ГП 

(генеральный план), АР (архитектурные решения), ВН 

(видеонаблюдение), ЭН (электроосвещение наружное).   

5. По малым архитектурным формам, применяемым в проекте, 

составляются опросные листы с описанием, включающие следующие 

параметры: 

- габариты; 

- конструктивные особенности; 

- материалы изготовления, включая покрытие, цвет; 

- способ крепления; 

- эскиз. 

Изображения малых архитектурных форм, элементов освещения, 

должны быть приведены в проектной документации в виде 

схематичных трехмерных моделей; изображения должны быть 

свободными от авторских прав или в ситуации, если изображения 

защищены авторским и патентным правом, Исполнителем должно быть 

документально подтверждена  возможность  использовать данные 

изображения.  

Для  изделий, защищенных авторским и патентным правом,  

использование которых предполагается при реализации проекта,  

требуется соответствующее указание на это в проектной документации.  

6. В проектную документацию включить все чертежи, необходимые 

для выполнения работ по разделам проекта, а также чертежи особо 
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сложных участков и узлов. 

7. В случае проектирования площадок с игровым оборудованием 

включить в состав раздела «Генеральный план» (ГП) отдельные 

разбивочные планы для детских площадок с указанием расстояний от 

игрового оборудования и малых архитектурных форм до ближайших 

элементов или объектов и/или до границ площадки. 

8. В состав раздела «Генеральный план» (ГП) включить 

транспортную схему с указанием существующих, демонтируемых, 

проектируемых дорожных знаков и ограждений; проектируемых 

парковок; дорожной разметки в границах улично-дорожной сети.  

9. Проектирование дорожной одежды тротуаров, парковок, проездов 

в границах улично-дорожной сети выполнить в соответствии с 

Приказом Комитета дорожного хозяйства №037-01-03/23 от 02.03.2023 

г. 

10. Проектирование велодорожек выполнить в соответствии с ГОСТ Р 

33150 - 2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие 

требования». 

11. В проектной документации учесть все дополнительные работы, 

прописанные в технических условиях эксплуатирующих служб города 

Челябинска, необходимые для реализации проекта благоустройства. 

12. Наружные сети разработать в соответствии с техническими 

условиями эксплуатирующих организаций. Выполнить расчет 

мощности потребления для запроса технических условий (далее - ТУ). 

13. В состав разделов «Электроосвещение наружное» (раздел ЭН) и 

«Видеонаблюдение» (раздел ВН) необходимо включить чертежи 

пересечений с существующими инженерными сетями с приведением 

профилей пересечений и высотных отметок в местах пересечений. 

Данные чертежи необходимо согласовать с соответствующими 

эксплуатирующими службами инженерных сетей города Челябинска.   

 
13.  Требования к 

архитектурно-

планировочным 

решениям 

1. Применить современные решения и практики при создании 

благоустройства общественного пространства, в том числе при выборе 

материалов покрытий, малых архитектурных форм, оборудования 

детских и спортивных площадок. 

 2. Увязать территорию проектирования общественного пространства  с 

прилегающими территориями, с учётом существующих вело-

пешеходных связей прилегающих территорий, а также предусмотреть 

все необходимые пешеходные и транспортные связи с пешеходной 

сетью проектируемого общественного пространства. 

3. Учесть культурный и исторический контекст общественного 

пространства, локальную идентичность территории. 

4. При разработке решений предусмотреть единый стиль для всех 

элементов функциональных зон, которые могут отличаться между 

собой, но обязаны быть подчинены единой идеологии и концепции. 

5. Предусмотреть функционирование и привлекательность 

общественной территории в летнее и зимнее время года. 

6. При разработке цветовых решений учесть архитектуру 

близлежащих зданий. 
7. Принятые проектные решения в документации должны отвечать 

общим требованиям пожарной безопасности, включая возможность 

подъезда пожарного автотранспорта. 

8.  При разработке проектных решений должна быть обеспечена 

экономическая и экологическая эффективность работ, природоохранная 

направленность объекта путем создания целостной системы 

благоустройства территории. 
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9. Документацию разработать в соответствии с: 

-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»,  
- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»,  

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»,  

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения»,  

- ГОСТ Р 52131 – 2003 «Средства отображения информации знаковые 

для инвалидов» 

- ГОСТ Р 33150 - 2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие 

требования».  

14. Требования к проектным 

решениям 

1. Проектом предусмотреть следующие функциональные зоны: 

- центральная зона отдыха вблизи кинотеатра «Победа» (зона 

притяжения); 

- дополнительные зоны отдыха для детей и взрослых; 

- пешеходная зона, обеспечивающая комфортный и безбарьерный 

доступ пешеходов к ГБУЗ «ГКП №5» (Комсомольский проспект, 36а); 

- благоустроенная парковка вблизи кинотеатра «Победа»; 

- дорожно-тропиночная сеть в соответствии с размещением 

площадок и направлением основных транзитных путей и точек 

притяжения; 

- ландшафтное озеленение, клумбы, цветники. 

2. Проектом необходимо предусмотреть: 

 - демонтаж изношенных покрытий, малых архитектурных форм, 

существующих фундаментов, подпорных стенок и оборудования с 

последующим вывозом мусора; 

 - максимально возможное сохранение существующих зеленых 

насаждений; 

- удаление сухостойных и аварийных деревьев, поросли, с 

последующим вывозом порубочных остатков; 

- устройство,   восстановление   нарушенного   травяного покрова с 

использованием видов, преобладающих на данной территории; 

- очистку  территории  от  крупногабаритного  мусора  и строительных 

остатков; 

- мероприятия по ограничению доступа автотранспорта на 

пешеходные тротуары, но с возможностью проезда обслуживающего 

транспорта (механизированная уборка территорий, полив элементов 

озеленения, ремонт) и спецтехники по территории; 

- оборудование съездов, пандусов при перепадах высот, а также 

пониженного бортового камня на пересечении тротуара и проезжей 

части (при необходимости); 

- максимально возможную посадку деревьев и кустарников в местах 

отсутствия коммуникаций для получения быстрого защитного и 

декоративного эффекта; 

  - устройство дорожек, тропинок, площадок способом, 

обеспечивающим стекание  ливневых и талых вод в газоны 

(водоотведение по рельефу), либо отвод воды закрытым способом (при 

необходимости);  

- нормативные уклоны тротуаров, тропинок, дорожек;  

- ширина обустраиваемых пешеходных дорожек должна обеспечивать 

двухстороннее движение пешеходов; 

- архитектурно-ландшафтные решения по оформлению 

коммуникационных шкафов, исключив размещение всех видов 

коммуникационных шкафов на пешеходных зонах и тротуарах, при 



Стр. 6 из 9 

невозможности такого размещения сместить шкаф на край тротуара 

(при необходимости);  

- использование элементов интуитивной навигации вокруг препятствий 

на пешеходном пути (при необходимости); 

- организацию велодорожек (при необходимости и по согласованию с 

Заказчиком); 

- выполнение работ по развитию постов видеонаблюдения в 

соответствии с рекомендациями Заказчика (направляются Исполнителю 

дополнительно); 

- велопарковки в соответствии с типовым проектом (при 

необходимости); 

- озеленение территории с использованием разновозрастного 

посадочного материала, в том числе, крупномерных растений для 

получения быстрого и долговременного декоративного эффекта; 

- единые системы навигации и пиктограммы (указатели, 

информационные стенды и т.д.); 

- реконструкцию/организацию сети наружного освещения 

территории; 

- безбарьерный вход на территорию и возможность проезда 

маломобильных групп населения по всем направлениям (прогулочные 

аллеи, тротуары, места отдыха, остановки общественного транспорта, 

автомобильные парковки) с учетом достаточных параметров для 

комфортного передвижения. 

- в случае, если проектом предполагается использование цветников 

— предусматривать их с использованием многолетних декоративных 

растений. 

3. При выборе проектных решений необходимо руководствоваться 

лимитом финансирования на благоустройство территории. 

(Информация об объеме финансирования благоустройства объекта  

предоставляется Заказчиком дополнительно)  

15. Требования к составу 

сметной документации (4 

этап проектирования) 

1. Сметная документация (СМ) разрабатывается в составе: 

- сводный сметный расчет,  

- локальные сметные расчеты по каждому виду работ (демонтаж, 

земляные работы, благоустройство, покрытия, озеленение, освещение, 

малые архитектурные формы, видеонаблюдение и прочее – по 

согласованию с заказчиком) с выделением НДС в каждой локальной 

смете, 

- пояснительная записка и мониторинг цен на материалы и 

оборудование, отсутствующие в нормативной базе (не менее трех 

поставщиков) на соответствующий период расчета, оформленный в 

виде конъюнктурного анализа цен в текущем уровне цен и указанием 

поставщиков,  

-  ведомости объемов работ на соответствующий раздел проектной 

документации.  

Сметную документацию оформить в соответствии с Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации № 421/пр от 4 августа 2020 года. 

Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом, 

индексы принять на момент выдачи сметной документации. 

16. Указания о необходимости 

обеспечить получения 

технических условий, 

иных исходных данных и 

исходно-разрешительной 

документации 

Согласно ТУ при необходимости выполнить согласование принятых 

проектных решений со службами, выдавшими ТУ и со всеми 

заинтересованными ведомствами. Все технические условия и 

требования согласовывающих организаций и ведомств, полученные в 

ходе проектирования, учесть при разработке документации. Любые 

дополнительные исходные данные запрашиваются Исполнителем  
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самостоятельно за свой счёт.  
17. Требование к количеству 

экземпляров 

передаваемой Заказчику 

эскизной и проектно-

сметной документации 

Согласованную эскизную и проектно-сметную документацию 

сброшюровать и выдать в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 

экземпляр на электронном носителе (на USB-флешнакопителе или CD-

диске) в программе Word, MS Excel и в формате PDF (в 

отсканированном виде  с заверенными подписями и печатями);  

сметную документацию выдать в формате Гранд-Смета и MS Excel. 

Требования к представлению документов в электронном виде 

(эскизная, проектная и сметная документация): 

Форматы файлов: 

-текстовые приложения: *dос, *хls, *рdf (с возможностью копирования 

текста); 

-графические приложения: чертежи, схемы: *dwg и * рdf (в цветном 

варианте), рабочие файлы 3D визуализации проекта,  в форме единого 

рабочего каталога c сохранением взаимосвязей файловой системы. 

-изображения, иллюстрации: * рdf, *jреg. 

Содержание файлов: 

-одна книга документации размещается в одной папке, в которой 

находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения); 

-наименование файлов должно соответствовать наименованию на 

титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен 

папок и файлов; 

-формат представления текстовой части должен обеспечивать 

возможность копирования текста; 

-графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как 

по масштабу, так и по цветовому отображению; чертежи, титульные 

листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных 

образцов документов, с подписями разработчиков и представлены в 

формате  pdf. 

Заключение экспертизы о достоверности определения сметной 

стоимости проекта благоустройства  (оригинал, 2 экз.) или 

сканированную копию заключения (положительного) экспертизы о 

достоверности определения сметной стоимости сметной документации, 

заверенного электронной подписью эксперта, Исполнитель передает 

Заказчику в электронном виде.  
 18. Гарантийный срок Период, в течение которого Исполнитель гарантирует внесение 

изменений в проект, необходимость которых может возникнуть по вине 

Исполнителя в процессе реализации проекта, составляет 18 месяцев. 

Гарантийный срок исчисляется с дня приемки работ Заказчиком.  
 19. Особые требования В случае изменения нормативных документов, применяемых при 

выполнении  работ, Исполнитель руководствуется теми актами, 

использование которых обеспечивает надлежащее качество работ и 

согласовано с Заказчиком. 

Эскизная и проектно-сметная документация является собственностью 

Заказчика с момента подписания сторонами акта приемки 

выполненных  работ.  

Результаты выполнения работ к моменту передачи Заказчику должны 

быть свободны от прав третьих лиц и не являться предметом как 

имеющихся, так и возможных споров и притязаний. 

Исполнитель соглашается с требованиями настоящего технического 

задания и договора и передает Заказчику в полном объеме права на 

результат интеллектуальной деятельности (в том числе, но не 

ограничиваясь ими): 

1. Право на воспроизведение эскизной и проектно-сметной  

документации с целью ее реализации; 

2. Право на публичный показ эскизной и проектно-сметной  
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документации; 

3. Право на передачу в эфир данных о эскизной и проектно-сметной  

документации; 

4. Право на переработку, корректировку и любое необходимое 

изменение эскизной и проектно-сметной документации; 

5. Право на практическую реализацию проекта; 

6. Право на повторное применение эскизной и проектно-сметной  

документации. 

7. Право по своему усмотрению распоряжаться результатами 

выполненных работ (эскизной, проектно-сметной документацией), в 

том числе передавать третьим лицам. 

Заказчик реализует данные права свободно, без уведомления и 

согласования с Исполнителем, и иных выплат Исполнителю, кроме 

предусмотренных Договором. Исполнитель подтверждает, что 

подписание Договора является его согласием с указанными условиями 

и Заказчику в дальнейшем не требуется получение (оформление) иных 

согласий и разрешений от Исполнителя.  

Исполнитель сохраняет авторство проекта. Публикация Исполнителем  

сведений о проекте в социальных сетях и средствах массовой 

информации возможно с письменного разрешения Заказчика.  

В случаях, предусмотренным законом, Исполнитель обеспечивает 

получение согласий на обработку персональных данных. 
  20. Требования к 

согласованию 

Согласование эскизной и проектно-сметной документации проводится 

Исполнителем при участии Заказчика. Исполнитель осуществляет 

согласование эскизной документации – с УАГП, проектно-сметной 

документации – с Администрацией Курчатовского района города 

Челябинска; проектной документации (раздел ГП) -  с Комитетом 

дорожного хозяйства города Челябинска и с владельцами 

коммуникаций.  Раздел «Электроосвещение наружное» (ЭН) 

необходимо согласовать с эксплуатирующими организациями, если 

такое согласование предусмотрено техническими условиями на 

проектирование. 

Исполнитель обязан предпринять все необходимые действия по 

согласованию проектно-сметной документации. 

До момента получения предусмотренных техническим заданием 

согласований Исполнитель не может заявить о готовности эскизной и 

проектно-сметной документации и обратиться к Заказчику с 

требованием о приемке выполненных работ. 
 21. Требования экспертизе 

проекта  

Исполнитель за свой счет предпринимает прохождение экспертизы 

достоверности определения сметной стоимости сметной документации. 

Все изменения и дополнения, вносимые в эскизную и проектно-

сметную документацию, должны быть согласованы с Заказчиком. 
Исполнитель обеспечивает получение положительного заключения 

экспертизы достоверности определения сметной стоимости сметной 

документации. В срок выполнения  работ по договору входит 

прохождение экспертизы.  Затраты на прохождение экспертизы 

включены в стоимость договора. Заключение экспертизы о 

достоверности определения сметной стоимости проекта 

благоустройства  (оригинал, 2 экз.) или сканированную копию 

заключения (положительного) экспертизы о достоверности 

определения сметной стоимости сметной документации, заверенного 

электронной подписью эксперта, Исполнитель передает Заказчику в 

электронном виде.  
 22. Особые требования. 

Авторский надзор.  

Авторский надзор выполняется по отдельному договору.  
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Приложение №1 

Границы проектирования 

благоустройства прилегающей территории к кинотеатру «Победа» от д. 32 до д. 38 по Комсомольскому 

проспекту в Курчатовском районе города Челябинска  

 

 

Границы приведены условно и могут быть частично скорректированы в процессе проектирования. 


